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SMLOUVA 0 DiLo CisLO

,Rekonstrukce zabradli na obou hlavnich schodistich v objektu
Gymnazia, Praha 5, Na Zatlance”

Smlouva o dilo uzaviena nize psaného dne mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: Gymnazium, Praha 5, Na Zatlance 11

se sidlem: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
zastoupeny: Mgr. Jitka Kmentova - feditelka

IC: 61385271

DIC: CZ61385271

bankovni spojeni: PPF banka a.s., Marianské nam. 2., Praha 1
¢. uctu: 2002620018/6000

(dale jen "objednatel")
a

2. zhotovitel:

se sidlem:
zastoupeny:
bankovni spojeni:
Cislo u¢tu:

v

IC:

v

DIC:

(dale jen "zhotovitel")



Stejnopis:

I. IDENTI FIKACNi UDAIJE O STAVBE

Nazev akce:
»Rekonstrukce zdbradli na obou hlavnich schodistich v objektu Gymnazia, Praha 5, Na Zatlance”

Misto stavby: objekt Gymnazia Na Zatlance, Praha 5, Na Zatlance 11
Zadavatel a investor: Gymndazium, Praha 5, Na Zatlance 11

Zhotovitel zakazky:

Il. PREDMET SMLOUVY

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dilo ,,Rekonstrukce zabradli na
obou hlavnich schodistich v objektu Gymnazia, Praha 5, Na Zatlance”,

a to za podminek dohodnutych touto smlouvou v souladu s vyhodnocenim verejné zakazky zadané
dle § 27 zakona €. 137/ 2006 Sb. o verejnych zakazkach v platném znéni a rozhodnuti objednatele o
zaddni verejné zakazky na dilo ze dne

Pfredmétem zakazky je nasleduijici:

1. Rekonstrukce zabradli na obou hlavnich schodistich Gymnazia, Praha 5, Na Zatlance 11. Soucasti
zakazky demontaz zabradli, chemické Cisténi a otryskani starych natérd, oprava vsech poli
zabradli, oprava a doplnéni ozdobnych prvkd, novy natér celého zabradli a rekonstrukce
dubovych madel zdbradli na obou schodistich, nasledné pak montdz zabradli a zapraveni
betonovych sokld. Po dobu rekonstrukce musi byt zajistén bezpeény provoz schodist.

Zabradli od hlavniho vchodu do 3. patra: 13 poli, celkova délka 28 metru
Zabradli od vchodu Mréazovka do 3. patra: 9 poli, celkova délka 23 metr(

Dilo bude provedeno v souladu s pravnimi a technickymi pozadavky platnymi v dobé podpisu
smlouvy, vsouladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu
(stavebni zdkon) v platném znéni a predpisy s nim souvisejicimi a vrozsahu stanoveném

v zaddvaci dokumentaci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mlze
zhotovitel povéfit tfeti osobu, za vysledek téchto Cinnosti vSak odpovida objednateli stejné, jako
by je proved| sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v pfiloze ¢. 1.- Specifikace dila a kalkulace ceny, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V cené dila, kterd je uvedena v¢l. IV, musi byt zahrnuty veskeré souvisejici ostatni naklady
spojené se zhotovenim dila, i ty které nejsou obsazeny v poloZzkovém rozpoctu samostatné, ale
tvofi soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek, a to zejména:

a) naklady na skladky prebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot
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b) naklady na zafizeni stavenisté

c) atesty materialQi, potfebné zkousky, méreni a revize, provozni predpisy a Fady,
zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata

d) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace dila

e) provoznii komplexni vyzkouseni dila

f) projedndni a Uhrada pripadnych zabora vefejnych prostranstvi

g) projedndani dopravnich opatreni a jejich realizace

h) ndklady na pojisténi dila

i) naklady na zajisténi péce o zhotovené dilo (stavbu) aZ do jeho kolaudace

j) naklady na pravidelny denni cisty uklid, oddéleni prostor pracovisté provizornimi
zasténami v chodbdch a konecny generalni uklid

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou
likvidaci suti

Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélkll prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podminek uvedenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo pozadovat prace nad ramec této smlouvy. Prace nad ramec predmétu
pInéni této smlouvy vyZaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou pisemného dodatku k
této smlouve.

Ill. DOBA PLNEN i

Dilo bude dokonéeno a predano objednateli do kalendarnich dnG ode dne predani
stavenisté, pficemz stavenisté je zhotovitel povinen prevzit do 5 dnli. O predani stavenisté
zhotoviteli bude proveden zapis podepsany zastupci smluvnich stran.

Predpokladany termin zahajeni realizace dila nejpozdéji
Predpokladany termin ukonéeni realizace dila nejpozdéji

Termin zahdjeni stavby (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé protokolu o predani
stavenisté zapsan do stavebniho deniku.

Realizace dila je zavisla na provoznich podminkach objednatele a mlze byt po vzdjemné dohodé
mezi obéma smluvnimi stranami prerusena na dobu nezbytné nutnou (obé&ma stranami
podepsany zapis ve stavebnim deniku je povazovan za uzavieni vzajemné dohody). Realizace
dila m{Ze byt po vzajemné dohodé obou smluvnich stran prodlouzena o dobu nezbytné nutnou,
jestlize nékteré prace pfi realizace dila zdsadné narusuji ¢innost objednatele a zhotovitel bude
tyto prace provadét v dobé, kdy nebudou mit vliv na ¢innost objednatele (obéma stranami
podepsany zapis ve stavebnim deniku je povaZovan za uzavieni vzajemné dohody).
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IV. CENA DiLA A PLATEBNi PODMINKY

Celkova cena (zakladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a dalSich Cinnosti zhotovitele v
rozsahu ¢l. Il. této smlouvy je stanovena na zdkladé rozhodnuti objednatele o vybéru
nejvhodnéjsi nabidky na dilo ze dne jako cena nejvyse pripustna a Cini:
Zakladni cena celkem bez DPH:
DPH 21 %:
Celkova cena vcetné DPH:

Sazba DPH predmétu plInéni je 21%.

Cena za dilo zahrnuje veskeré prace a naklady nutné ke kvalitnimu provedeni dila véetné zisku
zhotovitele a je obsazena v polozkovém rozpoctu, jenz tvofi ptilohu této smlouvy, pficemz
smluvni strany povazuji tento rozpocet za zavazny.
Tato nejvySe pfipustna cena dila zahrnuje veskeré profesni naklady zhotovitele, nutné k
provedeni celého dila v rozsahu €l. Il - Predmét smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald,
konstrukénich systém(. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim zpracovany polozkovy rozpocet je plné
v souladu s vykazem vymér (zpracovanym objednatelem), ktery tvofi pfilohu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné vden uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

VySe nabidkové ceny musi byt garantovana po celou dobu realizace dila, zadavatel pfipousti
prekroceni vySe nabidkové ceny pouze v souvislosti se zménou danovych predpist a dale tehdy,
jestlize by doslo ke zméné plnéni predmétu verejné zakazky a v pfipadech vicepraci pisemné
pozadovanych a odsouhlasenych zadavatelem. Pfipadné viceprace, pisemné odsouhlasené
zadavatelem budou sjednany v souladu s obecné-zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
s ustanovenim § 23, odst. 7) pism. a) zak. ¢.137/2006 Sb. o verejnych zakazkach. Pfipadné jiné
viceprace pro prekroceni ceny zadavatel nepfipousti.

Smluvni strany se dohodly, Ze provedené prace budou priibézné fakturovany na zakladé
vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci, a to max. do 90 % celkovych
rozpoctovych nakladl. Zbyvajicich 10 % bude uvolnéno do 14 dn( po Uplném dokonceni a
predani dila po odstranéni vsech vad a nedodélkl zapsanych v protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Splatnost dafovych dokladl odsouhlasenych zadavatelem bude minimainé do 21 dni.

Konecna faktura bude vystavena na zakladé ,Protokolu o predani a prevzeti dila“. Konecna
faktura bude uhrazena objednatelem v plné vysi v pfipadé, Ze dilo bude dokonéeno bez vad a
nedodélkd. Pri zjisténych vadach a nedodélcich bude pozastaveno 10 % zdakladni ceny a
pozastavka bude uvolnéna po predloZeni ,Protokolu o odstranéni vad a nedodélkd”. Konecna
faktura bude objednatelem vystavena do 7 kalendarnich dnd od podpisu ,Protokolu o
odstranéni vad a nedodélkd” zastupci smluvnich stran.
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Veskeré faktury budou vystaveny ve dvojim vyhotoveni na adresu objednatele. DoloZzeny budou
zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem,
popt. Protokolem o predani a prevzeti dila.

Lhidta splatnosti konecné faktury je 21 dni od doruceni objednateli. Terminem Uhrady se rozumi
den odpisu platby z Uctu objednatele. Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit
veskeré nalezitosti danfiového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zdkona
¢. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty”, ve znéni pozdéjsich predpisd. Dnem uskutecnéni
zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho protokolu
popt. “Protokolu o predani a prevzeti dila”“.

V pfipadé, ze faktura nebude vystavena fadné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji ve |haté splatnosti zhotoviteli k doplnéni. V takovém
pfipadé nova 21denni Ihdta splatnosti zacne plynout doru¢enim noveé vystavené faktury.

Veskeré dodatecné prace nezbytné pro dokonceni stavby musi byt pisemné dohodnuty osobami
oprdvnénymi jednat ve vécech této smlouvy a vsouladu se zdkonem
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. Ceny dodatecénych praci nezbytnych
pro dokonceni stavby, nebo pozadovanych na zakladé kolaudacniho fizeni (ddle jen ,dodate¢né
prace”) budou tvoreny takto:

a) dodatecné prace, které lze zatfidit do kalkulovanych poloZzek obsazenych v kalkulaci
zakladni ceny dila (zdkladni smlouvy) budou ocenény jednotkovymi cenami kalkulace
zakladni ceny dila.

b) u dodatecnych praci neobsaZenych v kalkulaci zakladni ceny dila bude provedena kalkulace
ceny dodatecnych praci na zakladé ceniku URS/RTS platného v dobé provadéni téchto
dodatecnych praci, pfipadné dle cen obvyklych u dalSich, v ceniku neuvedenych ¢innosti.

c) Préace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez pisemného
souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na vyzvu
objednatele takové ¢asti dila odstranit vyjma pripad(, kdy objednatel provedeni takovych
dodateénych stavebnich praci nasledné pisemné schvali.

V. SPLNENI DiLA

. Zhotovitel si vyhrazuje pravo provést zmény technologickych postupl s ohledem na provadéni
dila za provozu. Tyto zmény, které nijak nezhorsi poZadované vlastnosti stavby, budou
zaznamenany ve stavebnim deniku a odsouhlaseny objednatelem.

. Povinnost zhotovitele provést fadné dilo je splnéna dnem, kdy je dilo pfedano objednateli.
Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédcuje zdpisem o predani a prevzeti
dila podepsanym obéma smluvnimi stranami.

. K sepsani zapisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl prede dnem, kdy
bude dilo pripraveno k odevzdani. Objednatel je povinen po vyzvani zhotovitelem
bezodkladné, avsak nejpozdéji do 7 dnl prevzit dokoncené dilo, které je mozné uZivat a
provozovat.

. Pfi protokolarnim predani dila zhotovitel a objednatel sepisi seznam zdvad a nedodélkd a
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zhotovitel se zavazuje, Ze tyto vady a nedodélky odstrani nejpozdéji do 15 dnl od predani
stavebnich praci.

. Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit v disledku vyssi moci.

V1. PODMINKY PROVADENI DILA
. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavenistém a ma vSechny dalsi potfebné udaje
souvisejici s predmétem plnéni.
. Zhotovitel je povinen provést dilo ve vysoké kvalité.
. Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tfetich osob.

. Objednatel ma pravo sam nebo prostfednictvim povérené osoby provadét kontrolu plnéni
smlouvy v rozpracovanosti a zhotovitel je povinen mu toto umoznit.

. Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zaznamy.

VII. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel preda zhotoviteli protokoldrné stavenisté véetné urceni ptipojnych mist pro odbér
elektrické energie a vody.

Objednatel do doby predani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou
nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy.

Objednatel do doby zahdjeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce
povérené vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavk(l na vzdjemnou
soucinnost pfi realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.
Objednatel od zhotovitele pfevezme radné dokoncené dilo bez vad a nedodélk( a za zhotovené
dilo zaplati cenu dle ¢lanku IV. této smlouvy.

Objednatel nepfipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér
zhotovitele.

VIIl. PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy kompletné, kvalitné a vdohodnutém terminu. Veskeré
materidly a dodavky ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym
normam, dohodnutym podminkam.

Zhotovitel se bude pfi své cinnosti fidit ujedndnimi této smlouvy, vychozimi podklady
objednatele (napf. podminkami realizace, vymezenim predmétu dila apod., uvedenymi
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v zadavacich podminkach verejné zakazky), jeho pokyny, zapisy a dohodami na urovni
statutarnich orgdnd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich organ.

Zhotovitel bude fadné udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté a jeho
okoli; neprodlené odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni
zastavbu.

Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5 kalendarnich dn( od
predani a prevzeti dila, nebude-li pfi pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel
oprdvnén ponechat na stavenisti pouze zafizeni a materidl, nutny k odstranéni vad a nedodélka,
bude-li s nimi dilo objednatelem prevzato, pfipadné zafizeni a materidl potrebny ke splnéni
podminek kolaudacniho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.
Zhotovitel souhlasi s tim, Ze si ponecha dilo ve své péci az do predani dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni praci, v dobé provadéni praci ptitomnost odpovédné
osoby fidici pribéh praci (napf. stavbyvedouci, mistr).

Zhotovitel zajisti ucast svych zmocnénych zadstupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz
terminy budou ozndmeny zdpisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vici svym subdodavateliim.

Zhotovitel je povinen si sdm a na své ndaklady zajistit projedndni zaboru verejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, Ze do dokonceni a predani celého dila bez vad a nedodélkl bude mit
vesSkerd opravnéni nezbytna k realizaci dila.

IX. RIZENi STAVBY, STAVEBNi DENiK, TECHNICKY DOZOR

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan tel. , ktery zabezpecuje zejména tyto
cinnosti:

a) ridi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho subdodavateld

b) pripravuje podklady pro fakturu za provedené prace, v€etné prislusnych doklad(

c) provadi predavani stavebnich praci, dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény postupu, materialll a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materidlu
f) vede stavebni denik a denik vicepraci - ménépraci

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), v platném znéni. Do
deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména Udaje o ¢asovém
postupu praci a o prekazkach, které brani jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pripojovat sva stanoviska.

Na pfipadné dodatecné prace a méné prace povede zhotovitel zvlastni denik. Dodatecné prace
mohou byt realizovany po doruéeni pisemného souhlasu objednatele s jejich provedenim.
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Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mizZe provadét potiebné zaznamy v deniku odpovédny
zastupce objednatele. Je zakazano zdapisy v deniku prepisovat, Skrtat a nelze téz z néj vytrhavat
origindly jednotlivych strdnek. Vedeni deniku konéi dnem odstranéni posledni vady oznamené
(reklamované) v Protokolu o predani a prevzeti dila. Zastupcem stavbyvedouciho pro ptipad
nemoci nebo dovolené bude pan , tel.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen do 3
pracovnich dnl pfipojit k zaznamu svoje vyjadreni, jinak se ma za to, Zze s obsahem zdznamu
souhlasi.

Nesouhlasi-li odpovédny zdstupce objednatele s obsahem zdapisu, ktery proved! stavbyvedouci
zhotovitele, zapise svlj nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dnd s uvedenim divodd, jinak se
ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Vykon technického dozoru zajistuje pro objednatele pan Daniel Moravec, tel.

Technicky dozor objednatele zejména:

a) Pribéiné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného postupu, podle smlouvy o
dilo a v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych predpis(.

b) Pfebira dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych praci a zjistovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materidlu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predloZit k odsouhlaseni objednateli.

d) Je opravnén dat pracovnikim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny orgdn
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikll nebo hrozi vznik hmotné
Skody. Neni vSak oprdvnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f) Organizuje kontrolni dny na stavbé, zajistuje zdpis z kontrolniho dne, ktery je nadfazen
zapisim ve stavebnim deniku (pokud jsou s nim v rozporu).

Zhotovitel bude pribézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je
dlkazem o zapsané skutecnosti a je podkladem pro pfipadné smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfti prejimacim Fizeni
stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. v platném
znéni.

X. ZARUKY A REKLAMACE

1. Zaru¢ni doba je sjedndna na dobu mésicl a pocind bézet dnem protokolarniho
predani a prevzeti dila.

2. Béhem smluvni zarucni doby je zhotovitel povinen opravit na své naklady jakékoliv vadné ¢&3sti
svého dila s vyjimkou vad, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze jejich vznik nezavinil.

3. Vady vzniklé v zaruéni dobé je zhotovitel povinen odstranit nasledovné:
a) zavady typu havarie odstranit neprodlené, aby nedochdzelo ke vzniku dalSich Skod
b) u ostatnich vad zapodit s odstrariovanim nejdéle do 14 dni od nahlaseni



Stejnopis:

XI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Objednatel i zhotovitel mizZe odstoupit od smlouvy, porusi-li druhd strana podstatnym
zpUsobem své smluvni povinnosti a byla na tuto skutecnost prokazatelnou formou (zapis ve
stavebnim deniku, doporuéeny dopis) upozornéna. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné
vynalozené naklady prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi.

. Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména: neplnéni povinnosti zhotovitele a
objednatele ze smlouvy o dilo.

. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.

XI. SMLUVNIi POKUTY

Za prodleni s predanim dokoncéeného dila ¢i jeho ¢asti zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve
vySi K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel prokaze, ze prodleni vzniklo z viny na strané objednatele, zanikne
objednateli pravo smluvni pokutu uplatriovat.

. 'V ptipadé, Ze objednatel bude v prodleni se svoji povinnosti Uhrady oprdvnéné vystavené
faktury zhotovitelem, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné
(fakturované) ¢astky za kazdy den prodleni. V ptipadé, Ze objednatel prokdze, Zze prodleni
vzniklo z viny na strané zhotovitele, zanikne zhotoviteli prdvo smluvni pokutu uplatrfiovat.

X1l. ODPOVEDNOST ZA SKODU, BEZPECNOST A POJISTENI

Zhotovitel odpovida za skody zplsobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s ni objednateli
nebo tfetim osobam podle obecné platnych predpist. Skody odstrani zhotovitel na vlastni
naklady prostfednictvim pojistovny, se kterou ma pro tyto pripady uzavienou smlouvu.
VSechny souvislosti s pfipadnym vznikem Skody v¢etné terminu odstranéni budou zapsany do
stavebniho deniku a podepsany obéma stranami.

Pro pfipad odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou pojistnou
smlouvu, a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamZiku preddani a prevzeti celého dila
objednatelem. Vyse pojistné ¢astky musi byt v minimalni vysi ceny dila a na nasledujici rozsah
typu pojistnych udalosti.

Pro pfipad odpovédnosti za skodu ma zhotovitel uzavienou pojistku u pojistovny: ,

¢. poj. smlouvy

. Stejna odpovédnost se vztahuje na skody zpUsobené objednatelem nebo tretimi osobami na
dile zhotovitele. Tyto Skody odstrani nebo necha odstranit na své naklady objednatel. VSechny
souvislosti se vznikem Skody véetné terminu odstranéni budou zapsany do stavebniho deniku
a podepsany obéma stranami.

. Zhotovitel je povinen dodrZovat pfi vykonu praci pozarni a bezpecnostni predpisy v celém
prostoru stavby.



Stejnopis:

4. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu v celém jejim ¢asovém pribéhu proti zatékani vody
do stavby. Pfipadné Skody vzniklé nedodrZzenim tohoto zdvazku jdou k tiZzi zhotovitele a tento
se zavazuje k jejich dhradé.

X11. ZAVERECNA USTANOVENI

1. V pripadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany ustanoveni
obchodniho zakoniku ¢. 513/1991 Sb. v platném znéni a obchodnich zvyklosti.

2. Jakdkoliv Ustni ujedndani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

3. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

4. Veskerd textovd dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predkldada zhotovitel
objednateli, musi byt pfeddna ¢i pfedloZena v ¢eském jazyce.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscich, pficemz kazdy z vytisk( obsahuje i Uplny soubor
pfiloh. Dva vytisky obdrzi objednatel, dvé vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu vcetné jejich pfiloh precetly, s obsahem souhlasi a na
dlikaz jejich svobodné, pravé a vainé vile pfipojuji své podpisy.

Prilohy: €. 1 Specifikace dila a kalkulace ceny (ocenény vykaz vymeér)

(@B

.2 fotokopie pojistné smlouvy zhotovitele pro pfipad pojistné zodpovédnosti na dile

V Praze dne V Praze dne

za objednatele za zhotovitele
Mgr. Jitka Kmentova
reditelka Gymndazia Na Zatlance
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